

_____. (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

sklopili su:

U G O V O R
o izvođenju radova na dogradnji OŠ Tordinci

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Dogradnja OŠ Tordinci, objavljenom u Elektroničnom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem: _____ Naručitelj je donio Odluku o odabiru KLASA: 030-01/16-01/ _____, URBROJ: _____ od _____ godine kojom je odabrana ponuda Izvođača br. _____ od _____ -

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

- (1) Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje radova na dogradnji OŠ Tordinci.
- (2) Izvođač se obvezuje radove izvesti po zahtjevima Naručitelja, u svemu prema:
 - Ponudi Izvođača broj _____ od _____,
 - Dokumentaciji za nadmetanje,
 - odredbama ovog Ugovora,
 - Potvrdi glavnog projekta
 - projektno-tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih Radova,
 - važećim propisima normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući u svemu i pravila struke,
 - ugovornom Troškovniku u prilogu Ugovora koji čini njegov sastavni dio (u nastavku teksta: Troškovnik).
- (3) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova (stanje na lokaciji, pristup gradilištu, složenost radova), s projektno-tehničkom dokumentacijom i važećim propisima koji reguliraju predmet Ugovora te se odriče prava prigovora s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

CIJENA

Članak 3.

- (1) Vrijednost radova iz ovog ugovora, a prema priloženom troškovniku i ponudi koji su sastavni dio ugovora, iznosi:

_____ **kn bez PDV-a**
_____ **kn PDV**
_____ **kn s PDV-om**

- (2) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.
- (3) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti prostora i primopredaje prostora na uporabu.

(4) Izvođač neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema službenim tijelima te bilo kakva odstupanja od troškova.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

(1) Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvesti u roku od _____ od dana uvođenja Izvođača u posao (koji će se konstatirati zapisnički i upisom u Građevinski dnevnik).

(2) Izvođač se dužan odazvati pozivu Naručitelja u kojem će biti određen točan datum uvođenja u posao. Poziv će Naručitelj uputiti po pravovremenom zaprimanju garancije za uredno ispunjenje ugovora i polica osiguranja kao jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

(3) Ukoliko Izvođač po pozivu Naručitelja ne pristupi uvođenju u posao, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(4) Završetkom ugovornih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

(5) Rok izvedbe radova iz stavka 1. produžava se u slučaju ako Izvođač bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove događajima koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač nije mogao izbjeći niti otkloniti. Takvim događajima primjerice smatraju se: poplava, potres i jaka studen ispod $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ i visoke temperature iznad $+36\text{ }^{\circ}\text{C}$, mjere propisane od nadležnih tijela države, a koje imaju značenje izvanrednih događaja, u slučaju ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova, neispunjenja obveza od strane Naručitelja i sl.

(6) U slučaju produljenja roka iz stavka 1., Izvođač će u roku 8 (osam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani dinamički plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

(7) Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pismenom obliku najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove uz uvjet da je prethodno Naručitelja izvijestio u pismenoj formi o okolnostima zbog kojih će doći do produženja rokova, a Naručitelj će odmah po zaprimanju istog pristupiti ocjeni opravdanosti razloga za produženje ugovorenog roka.

(8) Ukoliko Izvođač ne dostavi revidirani plan izvođenja radova u roku iz stavka 6. ovog članka Naručitelj ima jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 5.

(1) Izvođač je obavezan u roku od 10 dana od potpisa ovog ugovora, a prije uvođenja u posao i početka gradnje uskladiti sa stručnim nadzorom dinamički plan izvođenja radova sa predviđenim datumom početka izvođenja radova i ugovorenim rokom završetka radova. Plan treba prikazati redosljed, način i metode koje predviđa za izvođenje radova (sve radove koji će se izvoditi, vrijeme potrebno za njihovo izvođenje, te dijagram koji će prikazati vrstu i obim radova koji će se izvršiti).

(2) Dinamički plan i sve njegove naknadne izmjene i dopune činiti će sastavni dio ugovora.

(3) Ukoliko Izvođač ne dostavi dinamički plan izvođenja radova u roku iz stavka 1. ovog članka Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 6.

(1) Ako Izvođač svojim propustom ili krivnjom kasni s izvršenjem pojedinih aktivnosti prema usuglašenom dinamičkom planu, odnosno njegovim izmjenama sukladno čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora obavezan je u roku od osam (8) dana od podnošenja zahtjeva Naručitelja ili nadzornog inženjera dostaviti revidirani dinamički plan kojim će planirati da u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za dostavu revidiranog dinamičkog plana nadoknadi zaostatke, te uskladi izvođenje radova s dinamičkim planom iz članka 5 st. 1. ovog Ugovora, odnosno njegovim izmjenama sukladno čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora. Revidirani dinamički plan obuhvaća redosljed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti međusobno vremenski usklađene s planom resursa (radna snaga, strojevi, oprema i materijali) s kojima planira izvoditi aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podizvođača. Uz revidirani dinamički plan Izvođač je dužan dostaviti pisano pojašnjenje s prijedlogom poduzimanja mjera i aktivnosti s kojima planira nadoknaditi zaostatak prema planu iz čl. 5. st. 1 ovog Ugovora, odnosno prema planu iz čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora.

(2) Ukoliko Izvođač u roku iz prethodnog stavka ne dostavi revidirani dinamički plan sukladno prethodnom stavku, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor, naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i naknaditi stvarnu štetu koju je imao Naručitelj.

(3) Ukoliko Izvođač kasni s izvođenjem pojedinih aktivnosti prema revidiranom dinamičkom planu Naručilatelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini 0,05 % od ukupne ugovorene cijene s PDV-om za svaki dan zakašnjenja s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 2 % (dva posto) od ugovorene cijene.

(4) Ukoliko Izvođač nadoknadi zaostatke i uskladi izvođenje radova s prvobitnim dinamičkim planom, odnosno njegovim izmjenama do ugovorenog roka iz čl. 4. ovog Ugovora, a Ugovor sukladno odredbama ovog Ugovora nije raskinut, Naručilatelj će iznos ugovorne kazne iz ovog članka vratiti Izvođaču.

NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN

Članak 7.

(1) Obračun stvarno izvedenih radova i ugovorenih jediničnih cijena obavljat će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

(2) Privremene situacije i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 6 (šest) primjeraka na ovjeru nadzornom inženjeru na gradilištu.

(3) Naručilatelj je obavezan ovjerene situacije od strane nadzornog inženjera ovjeriti ili osporiti u roku od 10 dana. Naručilatelj ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručilatelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

(4) Naručilatelj će plaćanje neosporenog dijela situacije obaviti u roku od 60 (šezdeset) dana od primitka po nadzoru ovjerenih situacija.

(5) Po privremenim situacijama može se isplatiti najviše 90 % (devedeset posto) od ukupno ugovorene vrijednosti radova, a preostalih 10 % (deset posto) nakon uspješno obavljene primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ugovara se u slučaju podizvoditelja Naručilatelj će radove koje su izveli podizvoditelji neposredno platiti podizvoditeljima po sklopljenim podugovorima, a Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti račun, odnosno situaciju svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio, a cijene moraju biti u skladu s cijenama u Troškovniku.

Izvođač je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima.

Ugovara se u slučaju zajednice ponuditelja

Svakom članu zajednice ponuditelja će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene javnom naručilatelju od svakog od pojedinih članova i to samo za dio ugovora koji im pripada te tako sve zajedno dostaviti javnom naručilatelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služiti će za praćenje ugovora.

Izvođač je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati članovima zajednice ponuditelja.

Ako članovi zajednice ponuditelja zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice ponuditelja.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

(1) Izvođač se obvezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje.

(Ukoliko iz ponude odabranog ponuditelja proizlazi da u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, ovaj članak dopuniti će se određivanjem glavnog Izvođača koji imenuje glavnog inženjera gradilišta, u slučaju zajednice ponuditelja glavni izvođač radova biti će član zajednice s najvećim postotkom vrijednosti ugovora.

(2) Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

(3) Izvođač odgovara za kvalitetu i rokove izvođenja radova koje je povjerio trećoj osobi kao podizvođaču poslova ili kao neposrednom izvršitelju kao da je radove izvodio sam Izvođač.

Članak 9.

(1) Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s troškovnikom i ponudom koji su sastavni dio ugovora, ako uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji dužan je o tome obavijestiti Naručitelja, odnosno ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili zdravlje ljudi ili susjedne građevine Izvođač će obustaviti izvođenje radova i poduzeti mjere da se nedostaci otklone.

(2) Izvođaču nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova bez pisane suglasnosti Naručitelja.

(3) Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu propisane i ugovorene kvalitete, koji odgovaraju standardima, što je dužan dokazati normama i zakonom propisanim uvjerenjima i certifikatima. Izvođač se obvezuje predati Naručitelju sve ateste, ispitne listove (certifikate) kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja i zadovoljavanju uvjeta mjesta ugradnje, garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja, potvrde (certifikate) sukladnosti, izjave dobavljača o sukladnosti, sve sukladno važećim relevantnim propisima za ugrađene materijale ili opremu za koju su isti potrebni, kao i sve ateste o ispitivanjima instalacija. Kvaliteta upotrijebljenog materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima po važećim tehničkim propisima, normama te uvjetima iz projektno tehničke dokumentacije i ponudbenog troškovnika.

(4) Ugovorne strane suglasno određuju da Naručitelj nije obavezan platiti situaciju kojim se potvrđuje izvođenje radova i ugradnja određenog materijala ili opreme, kako po količini tako i po kakvoći, ako nije primio ateste ili garancije za sve radove ugrađene materijale i opremu koji su potrebni sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji te drugim relevantnim propisima.

(5) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenima glavnim projektom.

(6) Naručitelj će na svoj trošak provoditi sva kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.

(7) U slučaju iz prethodnog stavka Izvođač je obavezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik Naručitelja.

(8) Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo.

Članak 10.

(1) Izvođač se obvezuje obavljati radove s povećanom pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(2) Izvođač se obvezuje radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu.

(3) Izvođač na gradilištu mora imati dokumentaciju propisanu člankom 135. Zakona o gradnji. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

(4) Izvođač je obavezan o svom trošku održavati i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

(5) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvođač je obavezan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

Članak 11.

(1) Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

(2) Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

ČLANOVI ZAJEDNICE I PODIZVODITELJI

Članak 12.

Ugovara se u slučaju zajednice ponuditelja

Članovi zajednice izvršavat će ovaj Ugovora kako slijedi:

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA	SJEDIŠTE	OIB	IBAN	DIO UGOVORA	POSTOTNI DIO	VRIJEDNOST

Naručitelj izvedene Radove od strane _____ plaća: _____.

Članak 13.

(1) Ukoliko Izvođač osnuje zajednicu s dva ili više članova (zajednicu ponuditelja), koje ne predstavljaju pravnu osobu smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni Naručitelju za realizaciju Ugovora.

(2) Naručitelj ima pravo, bez bilo kakvih štetnih posljedica po sebe, ukoliko jedan od članova zajednice ponuditelja ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora (npr. ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom i sl.), naložiti drugom članu zajednice ponuditelja preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema ugovoru pripao članu zajednice ponuditelja koji ne izvršava svoje ugovorne obveze.

(3) Član zajednice ponuditelja kojem je naloženo preuzimanje, obvezan je preuzeti predmetne radove u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja i realizirati iste radove u skladu s dinamičkim planom.

(4) Član zajednice ponuditelja koji ne izvršava svoje obveze, te je stoga njegov dio radova prepušten drugom članu zajednice ponuditelja u skladu sa odredbama ovog članka, obvezan je u roku koji odredi Nadzorni inženjer preporučiti izvođenje radova drugom članu zajednice ponuditelja, a sve u skladu s nalogom Naručitelja.

(5) Članovi zajednice ponuditelja, bez obzira na razloge nepoštivanja ugovornih obveza kao i bez obzira na to koji član zajednice ponuditelja svojom činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Naručitelju za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, kao i za štetu nastalu zbog nepoštivanja ugovornih obveza.

Članak 14.

Ugovara se u slučaju podizvoditelja

(1) Ugovor se daje u podugovor ovim podizvoditeljima i to:

TVRTKA - IME PODIZVODITELJA	SJEDIŠTE	OIB	IBAN	DIO UGOVORA	POST OTNI DIO	VRIJEDNOST

(2) Naručitelj je obvezan dio ugovora izvršen od strane podizvoditelja neposredno plaćati podizvoditelju.

(3) Izvođač mora svom računu obvezno priložiti račun/situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.

(4) Izvođač može tijekom izvršenja Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
2. preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
3. uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

(5) Uz zahtjev iz točke 1. i 3. prethodnog stavka ovog članka Ugovora, Izvođač mora Naručitelju dostaviti sve navedene podatke iz stavka 1. ovog članka Ugovora za novog podizvoditelja.

(6) Naručitelj može prije odobravanja zahtjeva, od Izvoditelja zatražiti i dostavljanje svih dokumenata za dokazivanje ispunjavanja uvjeta za nove podizvoditelje i to sve dokumente koje je, u Dokumentaciji za nadmetanje na temelju koje je sklopljen Ugovor, inače zahtijevao za podizvoditelje.

(7) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvoditelja za izvršenje Ugovora.

Ili ukoliko nema podizvoditelja:

(1) Ugovor se ne daje u podugovor podizvoditeljima budući isti nisu navedeni u ponudi Izvoditelja, osim ukoliko Izvoditelj naknadno ne zahtijeva uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, što će se regulirati sklapanjem dodatka Ugovoru s navedenim podacima o podizvoditeljima i radovima koji se daju u podugovor.

Ukoliko se u toku izvršenja ugovora utvrdi da izvršitelj koristi podizvoditelja za kojega nije ishodio prethodnu suglasnost Naručitelja, Naručitelj zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i naplati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

STRUČNI NADZOR

Članak 15.

(1) Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

(2) Nadzor uključuje i kontrolu ispunjenja ugovornih obveza Izvođača te poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

(3) Na zahtjev nadzornog inženjera Izvođač (*i podizvođači*), odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove obvezni su dokazati da ispunjavaju uvjete propisane posebnim zakonom odnosno na zahtjev nadzornog inženjera dati na uvid propisane dokumente.

(4) Izvođač je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad radovima te se obvezuje osigurati i održavati prostor za nadzor u sklopu uprave gradilišta.

(5) Nadzorni inženjeri imaju pravo pristupa na gradilištu, u radionice, pogone, skladišta materijala i drugo, te pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja ugovorenih i zakonskih obveza Izvođača.

(6) Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci odnosno nepravilnosti građenja, kao i narediti obustavu izvođenja radova ako Izvođač ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom ili radove izvodi nekvalitetno ili na drugi način odstupa od odredbi ugovora, u kojem slučaju je Izvođač dužan da o svom trošku postupiti po nalogu nadzornog inženjera i izvesti radove na propisani odnosno ugovoreni način, odnosno otkloniti sve uočene nedostatke odnosno nepravilnosti.

(7) Nadzorni inženjer ima pravo na ime nekvalitetno izvedenih radova zadržati isplatu odgovarajućih iznosa od privremene obračunske situacije ili okončane situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

(8) Izvođač je dužan postupiti po zahtjevu nadzornog inženjera, provesti kontrolna ispitivanja odnosno drugi kontrolni postupak koji se odnosi na svojstva određenih dijelova građevine ili građevinu u cjelini koja nadzorni inženjer odredi, surađivati pri provođenju nadzora, a posebno sudjelovati prilikom snimanja, mjerenja, ispitivanja kvalitete i sl. Ukoliko se Izvođač ne odazove zahtjevu, nalazi i izmjere nadzornog inženjera smatrat će se ispravnim.

(9) Izvođač je dužan na vrijeme putem građevinskog dnevnika obavještavati nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorištima opskrbe materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i mehanizaciju koju angažira za izvođenje radova.

(10) Izvođač se obvezuje snositi troškove produženog trajanja nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe njegovom krivnjom.

KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II (ukoliko ima više izvođača)

Članak 16.

(1) Naručitelj je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti Izvođaču presliku ugovora o obavljanju dužnosti koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinador II, **u slučaju više izvođača**

(2) Izvođač je dužan omogućiti koordinatoru za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova- koordinatoru II nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog obavljanja dužnosti sukladno članku 11. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

(3) Izvođač radova i druge osobe na radu su dužni uvažavati upute koordinatora zaštite na radu.

(4) Imenovanje koordinatora ne oslobađa Izvođača i druge osobe na gradilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu.

DODATNI RADOVI

Članak 17.

(1) Predmet Ugovora nisu dodatni radovi.

(2) Ukoliko se u tijeku izvođenja radova pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih, dodatnih radova, koji bi bili prijeko potrebni za dovršetak ugovorenih radova, ugovorne strane suglasne su da se na ugovaranje takvih radova primjenjuju važeće odredbe Zakona o javnoj nabavi.

(3) Ukoliko bi Izvođač izveo neugovorene radove bez suglasnosti Naručitelja i nadzornog inženjera, obvezan je sam snositi nastale troškove.

VIŠE RADNJE

Članak 18.

(1) Ukoliko su se u tijeku izvođenja Radova pojavila odstupanja u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina) od količine sadržanih u projektu i Ugovoru, svako odstupanje mora biti evidentirano u građevinskoj knjizi i priznato od strane nadzornog inženjera.

(2) Ukoliko bi izvođenje više radova utjecalo na povišenje vrijednosti radova iz čl. 3. st. 1. ovog Ugovora, prije izvođenja takvih radova Izvođač je obvezan zatražiti pisano odobrenje Naručitelja.

(3) Ukoliko izvođač ne ishodi pisano odobrenje sukladno stavku 2. ovog članka, neovisno o utvrđenim i priznatim količinama radova od strane nadzornog inženjera, Naručitelj nije obvezan platiti takve radove.

NAKNADA ŠTETE

Članak 19.

(1) Izvođač je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja.

(2) Izvođač radova je odgovoran za sigurnost građevine i radova, opreme i materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

(3) Izvođač preuzima punu odgovornost za radove od početka radova do njihove primopredaje. Ukoliko u tom vremenu dođe do bilo kakvog oštećenja na izvedenim radovima, materijalu, opremi ili drugdje, Izvođač će o svom trošku otkloniti štetu na način da radovi do primopredaje budu u potpunosti u skladu s odredbama ugovora.

(4) Izvođač odgovara za štetu koja je nastala uslijed izvođenja radova od strane podizvođača.

(5) Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Članak 20.

(1) Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim trženjima, zahtjevima, sudskih presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

(2) Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

(3) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

(4) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.

Članak 21.

(1) Izvođač je u obvezi prije početka radova o svom trošku osigurati radove, opremu i materijale (građevinsko osiguranje) kod osiguravajućeg društva, u vrijednosti ugovorenih radova s PDV-om na rok do primopredaje radova. Ovo osiguranje mora pokrivati i osiguranje okolne imovine i okolne postojeće objekte.

(2) Izvođač je obavezan ugovoriti i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. Osigurana svota za policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje **500.000,00 kn**, s agregatnim limitom od najmanje **4.000.000,00 kn**.

(3) Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.

(4) Izvođač je obavezan police osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja.

(5) Izvođač se obvezuje dostaviti predstavniku Naručitelja police u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora.

(6) Ukoliko Izvođač ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 22.

(1) Izvršitelj se obvezuje odmah, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude dostaviti Naručitelju za uredno ispunjenje ugovora bankovnu garanciju koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv korisnika, bez prigovora, u vrijednosti od u vrijednosti od 10 % vrijednosti ugovora sa PDV-om s rokom valjanosti minimalno 3 mjeseca više od krajnjeg roka izvođenja radova.

(2) U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja u cijelom iznosu ili više članova kumulativno pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (sa PDV-om).

(3) U slučaju produljenja roka izvođenja radova, Izvršitelj je obavezan dostaviti novu garanciju banke u istom iznosu sukladno produženom roku koja će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka garancije koju se zamjenjuje.

(4) U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz stavka (1) ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

(5) U slučaju da Izvođač ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj može, ukoliko postoje nepodmirene obveze prema Izvođaču po ovom Ugovoru u dovoljnom iznosu, ne postupiti po stavku (4) ovog članka te umjesto naplate jamstva iz stavka (1) ovog članka, zadržati novčana sredstva Izvođača u ukupnom iznosu jamstva iz stavka (1). Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva iz stavka (3), Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.

(6) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 23.

(1) Izvođač jamči za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala.

(2) Jamstvo na izvedene radove teče od primopredaje objekta.

(3) Izvođač je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u roku od 8 (osam) dana od obavijesti Naručitelja o utvrđenim nedostacima, te ih ukloniti u najkraćem roku.

(4) Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.

(5) Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku iz st. 3. ovog članka ili otklanjanje istih traje duže od razumno potrebnog vremena, odnosno ne naknadi nastalu štetu, Naručitelj ima pravo angažirati drugog izvođača na račun Izvođača.

Članak 24.

(1) Jamstveni rok za izvedene radove je:

- za bitne zahtjeve za građevinu 10 godina,
- za građevinske, obrtničke i instalaterske radove _____
- za ugrađenu opremu sukladno garanciji proizvođača opreme.

(2) Izvođač je obavezan Naručitelju, u roku od 8 dana od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda, a svakako prije isteka roka jamstva za uredno izvršenje ugovora, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/ bjanko zadužnice koja mora biti ispunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice / Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN' br. 115/12) u vrijednosti od 10 % ukupno izvedenih radova sa PDV-om.

(3) U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja u cijelom iznosu ili više članova kumulativno pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (sa PDV-om).

(4) Ukoliko Izvođač ne preda zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Naručitelj će na računu zadržati iznos u visini deset posto (10 %) ukupno izvedenih Radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

(5) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Članak 25.

(1) Ako Izvođač svojim propustom ili krivnjom ne izvede radove u roku iz članka 4. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini 0,1 % od ukupne ugovorene cijene s PDV-om za svaki dan zakašnjenja s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) od ugovorene cijene

(2) Ukoliko Naručitelj sukladno odredbama ovog ugovora ima pravo na ugovornu kaznu i ista dostigne maksimalni iznos Naručitelj ima pravo po vlastitom izboru raskinuti Ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ili odrediti novi rok izvršenja. U slučaju ponovnog kašnjenja s izvršenjem predmeta nabave, kod novo određenog roka primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati jamstava za uredno ispunjenje Ugovora.

(3) Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije.

TEHNIČKI PREGLED

Članak 26.

(1) Izvođač će odmah po završetku svih radova pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obavezan podnijeti zahtjev za tehnički pregled izvedenih radova.

(2) Predstavnicima Izvođača dužni su prisustvovati tehničkom pregledu, srediti dokumentaciju koju treba dati na uvid povjerenstvu za tehnički pregled, dati odgovore i objašnjenja koja od njih zatraže voditelj postupka izdavanja uporabne dozvole i predstavnici javnopravnih tijela te pružiti drugu potrebnu pomoć.

(3) Ako se prigodom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ugovoru i da postoje nedostaci, osobito ako se utvrdi nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih dozvolom, odnosno glavnim projektom radi kojih ne može biti izdana uporabna dozvola Izvođač je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku u roku utvrđenom u zapisniku o tehničkom pregledu. Ako izvođač u roku ne otkloni nedostatke, naručitelj će ih otkloniti putem drugog izvođača, na teret izvođača.

(4) Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 8 (osam) dana nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

(5) Izvođač je obavezan, ukoliko nije ranije, prilikom primopredaje dostaviti Naručitelju:

- ateste i certifikate proizvođača ugrađene opreme;
- jamstva za ugrađenu opremu prema garantnim rokovima isporučitelja opreme koja počinju teći od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih i preuzetih radova;
- komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i servisiranje);
- popis ovlaštenih servisera za ugrađenu opremu.
- ostale dokumente sukladno važećim propisima.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Članak 27.

Izvođač i Naručitelj mogu pisanim sporazumom raskinuti ovaj Ugovor u svako doba.

Članak 28.

(1) Svaka ugovorna strana može pisanim putem raskinuti Ugovor zbog neispunjenja Ugovorom preuzetih obveza druge strane, a nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje danog pisanim upozorenjem ugovorne strane koja raskida Ugovor.

(2) Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Izvođaču ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku te ukoliko su ispunjene pretpostavke iz čl. 25. ovog Ugovora.

(3) Pisano upozorenje i raskid daju se u pisanom obliku i dostavljaju drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je ugovorna strana uredno obavijestila drugu ugovornu stranu, odnosno na adresu sjedišta upisanu u Sudskom registru. Pisano upozorenje i obavijest o raskidu proizvode pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.

(4) Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, ugovorne strane suglasne da se i neuručena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu stranke – primatelja navedenu u zaglavlju ovog Ugovora, ili na njenu novu adresu o kojoj je stranci – pošiljatelju tijekom važenja ugovora dostavljena uredna obavijest, ili na adresu njezina sjedišta upisanu u Sudskom registru, a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

Članak 29.

Naručitelj može raskinuti ugovor, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

- ako nadležno tijelo zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova /naredi obustavu radova/
- ako prestane potreba za izvođenjem radova,
- ako Izvođač ne započne s izvršenjem ugovornih obveza po potpisu ugovora, uključujući i neodazivanje na uvođenje u posao,
- ako Izvođač izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,
- ako Izvođač ne postupi prema osnovanom zahtjevu Naručitelja ili nadzornog inženjera i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima,
- ako Izvođač radova prestane s izvođenjem radova ili jasno pokaže namjeru kako ne misli nastaviti s izvršavanjem svojih obaveza u okviru ugovora,
- ako Izvođač ugrađuje materijal za koji nema dokaza o kakvoći,
- ako Izvođač ne dostavi ugovorena jamstva i police osiguranja,
- ako Izvođač ustupi izvođenje radova podizvoditelju koji nije naveden u ponudi Izvođača, a da za istog nije dobio odobrenje naručitelja
- ako se nad Izvođačem pokrene stečajni postupak ili postane insolventan ili bude otvoren postupak likvidacije,
- ako Izvođač ne izvrši druge obveze iz ovog Ugovora ili zakona.

Članak 30.

Ukoliko je odgovornost za raskid ugovora na strani Izvođača, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a Izvođač je dužan Naručitelju nadoknaditi i razliku štete koja je nastala raskidom ugovora, ukoliko je stvarna šteta viša od vrijednosti jamstva. Naknada štete obuhvaća i izmaklu dobit, a također i troškove zaštite izvedenih radova.

Članak 31.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj je dužan platiti Izvođaču do tog trenutka završene radove sukladno troškovniku koji je sastavni dio Ugovora.

Članak 32.

(1) U slučaju raskida Ugovora Izvođač je obavezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvođača;
- izvršiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru; i
- konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način na trošak ugovorne strane koja je odgovorna za raskid ugovora.

(2) Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podizvođača na trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 33.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- Ponudbeni list Izvođača,
- Ugovorni troškovnik,
- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,
- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
- Jamstvo za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti,
- Projektno-tehnička dokumentacija,
- Dinamički plan izvođenja radova,
- konzorcijski ugovor ili slično (u slučaju zajednice ponuditelja)

Članak 34.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajući način odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje.

Članak 35.

U slučaju spora iz odredbi ovog Ugovora, a da ga Ugovorne stranke prethodno nisu mogle sporazumno riješiti ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 36.

(1) Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) jednakih primjerka, a svaki primjerak ima snagu originala, od kojih Izvršitelj zadržava 3 (tri) primjerka, a Naručitelj 3 (tri) primjerka Ugovora

(2)Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Klasa: 030-01/16-01/43

Ur.broj: 2196/1-01-16-

Vukovar, _____

ZA NARUČITELJA
ŽUPAN
Božo Galić, dipl.ing.

ZA IZVOĐAČA