

Naziv naručitelja: Vukovarsko-srijemska županija
Godina: 2019

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	46/2018	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školsko-sportske dvorane OŠ Negoslavci	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	90 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Izmijenjena
	46/2018	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školsko-sportske dvorane OŠ Negoslavci	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	90 dana od potpisa ugovora	04.02.2019	23.09.2019		
2	92/2018	Nabava usluge edukacije zdravstvenih djelatnika u sklopu projekta KK.08.1.1.02.0005	85000000-9	190.400,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I kvartal 2019	90 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
3	110/2018	Nabava usluge čišćenja poslovnih prostorija Vukovarsko-srijemske županije na adresi Vukovar, Županijska 9 i Vinkovci, Glagoljaška 27 za 2019.g.	98310000-9	136.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
4	111/2018	Nabava usluge obavljanja pomoćno tehničkih poslova za potrebe VSŽ u 2019.g.	71300000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		I kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
5	01/2019	Odvjetničke usluge	79000000-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
6	02/2019	Usluga daljinskog istraživanja, upravljanje prostorom i prirodnim resursima na poplavom stradalom području Vukovarsko-srijemske županije	48326100-0	1.132.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	330 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			

7	03/2019	Usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik	71320000-7	58.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	60 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
8	04/2019	Nabava rabljenog vozila	34110000-1	99.999,99	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	10 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
9	05/2019	Nabava rabljenog vozila	34110000-1	99.990,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	10 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
10	06/2019	Nabava poštanskih usluga	64000000-6	600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	I kvartal 2019	24 mjeseci	04.02.2019			
11	07/2019	Energetska obnova zgrade sportske dvorane "LENJE" Vinkovci	45454100-5	7.314.126,08	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	18 mjeseci od uvođenja u posao	04.02.2019			
12	08/2019	Energetska obnova zgrade OŠ Trpinja	45454100-5	2.098.355,80	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	6 mjeseci od uvođenja u posao	04.02.2019			
13	09/2019	Energetska obnova zgrade Upravna zgrada Vukovarsko-srijemske županije na adresi J.Dalmatinca 37, Vinkovci	45454100-5	1.496.255,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	18 mjeseci od uvođenja u posao	04.02.2019			
14	10/2019	Novelacija studije izvodljivosti SN Ervenica	79314000-8	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
15	11/2019	Nabava usluge servisa službenih vozila	50112200-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
16	12/2019	Nabava i isporuka uredskog materijala	22800000-8	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
17	13/2019	Nabava odora za potrebe Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije	18100000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	45 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
18	14/2019	Nabava grafičkih i tiskarskih usluga	22900000-9	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
19	15/2019	Nabava usluge tekućeg održavanja pisača, faxa i fotokopirnih aparata	30200000-1	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
20	16/2019	Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana	03121200-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
21	17/2019	Nabava tonera i tinti za potrebe Vukovarsko-srijemske županije	30200000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			

22	18/2019	Nabava i isporuka sredstava reprezentacije	15000000-8	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
23	19/2019	Nabava sredstava za čišćenje i higijenu	39800000-0	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
24	20/2019	Nabava potrošnog materijala za računala te nabava usluge tekućeg održavanja računala	30200000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
25	21/2019	Usluga izrade izvedbenog projekta za sportsku dvoranu OŠ Babina Greda	71320000-7	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	30.08.2019.	23.09.2019			Izmijenjena
	21/2019	Nabava računala i računalne opreme	30200000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019	23.09.2019		
26	22/2019	Nabava usluge tiskanja Službenog vjesnika Vukovarsko-srijemske županije	22900000-9	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
27	23/2019	Nabava usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba, objekata i imovine Vukovarsko-srijemske županije	79713000-5	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	12 mjeseci	04.02.2019			
28	24/2019	Izrada detaljne projektne dokumentacije za SN Tovarnik i rekonstrukcija kanala "Boris"	73300000-5	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2019	10 mjeseci od potpisa ugovora	04.02.2019			
29	25/2019	Usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade OŠ Mijat Stojanović, Babina Greda	71320000-7	67.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	04.02.2019			
30	26/2019	Sanacija krovništva OŠ Gradište	45214210-5	403.705,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	4 mjeseca od uvođenja u posao	04.02.2019			
31	27/2019	Sanacija krovništva i stropova na OŠ Bobota	45214210-5	295.843,93	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	4 mjeseca od uvođenja u posao	04.02.2019			
32	28/2019	Uređenje školskog dvorišta OŠ Antun i Stjepan Radić, Gunja	45214210-5	350.787,50	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	4 mjeseca od uvođenja u posao	04.02.2019			
33	30/19	Drvo-tehnološki centar Slavonski hrast, 3. skupina	45210000-2	11.958.319,93	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	16 mjeseci od uvođenja u posao	23.09.2019		PONIŠTENI POSTUPAK	Izmijenjena

	-	Drvo-tehnološki centar Slavonski hrast, 3. skupina	45210000-2	11.958.319,93	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	16 mjeseci od uvođenja u posao	04.02.2019	23.09.2019		
34	31/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - izgradnja Agrotehnološkog centra za skladištenje, doradu povrtlarskih i voćarskih kultura, 2. skupine	71247000-1	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	20 mjeseci od uvođenja u posao glavnog izvođača radova	23.09.2019			Izmijenjena
	-	Stručni nadzor nad izvođenjem radova - izgradnja Agrotehnološkog centra za skladištenje, doradu povrtlarskih i voćarskih kultura, 2. skupine	71247000-1	350.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	15 mjeseci od uvođenja u posao glavnog izvođača radova	04.02.2019	23.09.2019		
35	32/19	Izgradnja Fotonaponske elektrane OŠ Auguste Cesarec, Ivankovo	45214210-5	440.532,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	60 dana od potpisa Ugovora	23.09.2019			Dodana
36	33/19	Izgradnja Fotonaponske elektrane OŠ Stari Jankovci	45214210-5	427.804,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	75 dana od potpisivanja ugovora	23.09.2019			Dodana
37	34/19	Izrada dokumentacije-tehničke specifikacije roba i usluga za kontrolu sustava navodnjavanja BLATA_CERNA	71322000-1	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	31.07.2019.	23.09.2019			Dodana
38	35/19	Izrada projektnih dokumentacija Fotonaponskih elektrana za srednje škole i Vukovarsko-srijemsku županiju	71320000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	II kvartal 2019	120 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
39	36/19	Upravljanje i administracija projekta Energetska obnova zgrade-Upravna zgrada VSŽ na adresi J. Dalmatinca 37, Vinkovci	72224000-1	37.647,06	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	do izvršenja projekta	23.09.2019			Dodana
40	37/19	Upravljanje i administracija projekta Energetska obnova zgrade - na adresi H.D. Genschera 16/G, Vinkovci	72224000-1	37.647,06	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	do izvršenja projekta	23.09.2019			Dodana
41	38/19	Upravljanje i administracija projekta Energetska obnova zgrade - OŠ Trpinja, na adresi Velika 2, Trpinja	72224000-1	37.647,06	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	do izvršenja projekta	23.09.2019			Dodana
42	40/19	Nabava usluge "Izrada tehnološke dokumentacije-alaborata za potrebe izgradnje klaoničkog objekta	71320000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	30 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana

43	55/19	Izrada projektne dokumentacije energetske obnove školsko sportske dvorane Gimnazije Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci	71320000-7	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	60 dana od potpisa Ugovora	23.09.2019			Dodana
44	82/19	Usluga izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu OŠ "Ivan Kozarac" Nijemci	71320000-7	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	30 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
45	66/19	Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju sportskog igrališta OŠ Ivan Meštrović, Drenovci	71320000-7	79.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	30 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
46	44/19	Sanacija sanitarnih čvorova u ekonomskoj školi u Vukovaru	45332000-3	300.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	60 dana od potpisa Ugovora	23.09.2019			Dodana
47	-	Sanacija podova Strukovne škole "Marko Babić" u Vukovaru	45453100-8	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	90 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
48	56/19	Uređenje školskog dvorišta OŠ Mara Švel Gamiršek u Vrbanji	45112710-5	500.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	90 dana od potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
49	-	Nabava opreme za OŠ Tordinci u Tordincima	39160000-1	600.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	60 dana od potpisa Ugovora	23.09.2019			Dodana
50	45/19	Nabava za opremanje školske kuhinje, ostave i sanitarnog čvora za Oš Matija Antun Reljković, Cerna	39221000-7	99.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	60 dana od potpisa Ugovora	23.09.2019			Dodana
51	68/19	Gradnja sustava za navodnjavanje Lipovac	45000000-7	46.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
52	69/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova gradnje sustava za navodnjavanje Lipovac	71247000-1	1.610.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
53	70/18	Projektantski nadzor nad izvođenjem radova sustava za navodnjavanje Lipovac	71320000-7	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
54	71/19	Koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova sustava za navodnjavanje Lipovac	79714000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
55	72/19	Arheološki nadzor nad gradnjom sustava za navodnjavanja	71351914-3	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
56	73/19	Gradnja sustava za navodnjavanje Ervenica	45000000-7	43.800.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana

57	74/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova sustava za navodnjavanje Ervenica	71247000-1	1.500.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
58	75/19	Projektantski nadzor nad građenjem sustava za navodnjavanje Ervenica	71320000-7	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
59	76/19	Koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova sustava navodnjavanja Ervenica	79714000-2	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	20 mjeseci	23.09.2019			Dodana
60	77/19	Nabava arhivskih ormara	39122100-4	55.100,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	45 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
61	81/19	Projektni zadatak za sanaciju krovništa OŠ Matija Gubec, Jarmina	45214210-5	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	90 dana od dana potpisivanja Ugovora	23.09.2019			Dodana
62	61/19	Prometni elaborat i označavanje za off road rutu "Vukovar-Ilok"	71242000-6	49.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	31. listopada 2019.	23.09.2019			Dodana
63	62/19	Usluga evaluacije off road rute Vukovar-Ilok	73220000-0	34.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	31. listopada 2019.	23.09.2019			Dodana
64	63/19	Uređenje tri odmorišta za cikloturiste	39142000-9	33.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	31. rujna 2019.	23.09.2019			Dodana
65	109/18	Izgradnja Agrotehnoškog centra za skladištenje i doradu povrćarskih i voćarskih kultura (P+K), 2. skupine	45210000-2	18.922.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal 2019	18 mjeseci od uvođenja u posao	23.09.2019		Predmet nabave bio je u Planu nabave VSŽ za 2018.g. u kojoj je provedeno prethodno savjetovanje	Dodana
66	29/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II zaštite na radu, tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar	71247000-1	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal 2019	8 mjeseci od uvođenja u posao izvođača radova	23.09.2019			Dodana
67	39/19	Nastavak radova na dogradnji OŠ Tordinci	45214200-2	7.624.456,19	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2019	8 mjeseci od uvođenja u posao izvođača radova	23.09.2019			Dodana

68	43/19	Nabava baterijskih mobilnih spremnika električne energije za vanjsku montažu	31600000-2	1.700.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	III kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
69	49/19	Usluga suzbijanja - dezinfekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije	90922000-6	2.114.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		DA	Ugovor	III kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	23.09.2019		Grupa 3. je poništena nakon pregleda i ocjena ponuda	Dodana
70	50/19	Izgradnja građevine Sportske dvorane OŠ „Mijat Stojanović“ Babina Greda – 1. dio građenja	45214200-2	9.425.929,57	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal 2019	12 mjeseci od uvođenja u posao	23.09.2019			Dodana
71	51/19	Izgradnja Drvno-tehnološkog centra „Slavonski hrast“	45210000-2	18.332.465,14	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2019	16 mjeseci od uvođenja u posao	23.09.2019			Dodana
72	53/19	Izrada projektno-tehničke dokumentacije sanacije štete na školama nastalih uslijed elementarne nepogode – OŠ Ivan Meštrović Drenovci, Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Srednja strukovna škola Mark...	71320000-7	141.305,46	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	III kvartal 2019	20 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
73	54/19	Sanacija oštećenja OŠ „Ivan Meštrović“ u Drenovcima nastalih uslijed elementarne nepogode	45454100-5	865.584,80	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	45 od uvođenja izvođača u posao	23.09.2019			Dodana
74	57/19	Usluga suzbijanja - dezinfekcije komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije – Grupa 3: Županija-ponovljeni postupak	90922000-6	740.000,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
75	58/19	Sanacija oštećenja Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru nastalih uslijed elementarne nepogode	45454100-5	1.529.800,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	2 mjeseca od uvođenja u posao	23.09.2019			Dodana
76	59/19	Sanacija oštećenja Strukovne škole Marko Babić u Vukovaru nastalih uslijed elementarne nepogode	45454100-5	2.564.700,00	Pregovarački postupak bez prethodne objave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	3 mjeseca od uvođenja u posao	23.09.2019			Dodana

77	61/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II zaštite na radu, tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade Sportske dvorane na adresi Hansa Deitricha Genschera 16/G Vinkovci	71247000-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	12 mjeseci od uvođenja u posao	23.09.2019			Dodana
78	63/19	Nastavak radova na dogradnji OŠ Tordinci (ponovljeni postupak)	45214200-2	7.624.456,19	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal 2019	8 mjeseci od uvođenja izvođača u posao	23.09.2019			Dodana
79	79/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II zaštite na radu, tijekom izvođenja radova energetske obnove zgrade OŠ Trpinja	71247000-1	53.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	6 mjeseci od uvođenja izvođača u posao	23.09.2019			Dodana
80	80/19	Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluga koordinatora II zaštite na radu, tijekom izvođenja radova energetske obnove Upravne zgrade Vukovarsko-srijemske županije na adresi Jurja Dalmatinca 37, V...	71247000-1	42.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	6 mjeseci od uvođenja izvođača u posao	23.09.2019			Dodana
81	40/19	Izrada tehnološke dokumentacije elaborata za potrebe izgradnje klaoničkog objekta	71320000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
82	41/19	Prometni elaborat i izrada info ploče za kružne rute Cvelferije	34922110-0	41.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	30 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana

83	42/19	Financijska revizija projekta - Pобоljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite VSŽ	71621000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal 2019	25 dana od dana završetka provedbe Projekta	23.09.2019		opseg usluge obuhvaća provjeru raspolaganja, odnosno utroška novčanih sredstava u odnosu na zadani budžet, te izradu izvješća na kraju projekta sukladno Međunarodnim standardima za povezane usluge 4400, te smjericama Europske komisije „Guidance for Member States on Management Verification (Programming period 2014-2020).	Dodana
----	-------	---	------------	-----------	-----------------------------	--	----	--------	-----------------	---	------------	--	---	--------

84	43/19	Nabava baterijskih mobilnih spremnika električne energije za vanjsku montažu	31600000-2	1.700.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	III kvartal 2019	maksimalno 60 dana od potpisa ugovora	23.09.2019		Rok isporuke ovisi o ponudenom roku, a maksimalni rok je 60 kalendarskih dana od obostranog potpisa ugovora. Pod urednim rokom isporuke podrazumijeva se isporuka predmeta, montaža, spajanje te puštanje u rad baterijskog sustava. Rok isporuke je ujedno i kriterij bodovanja.	Dodana
85	52/19	UREĐENJE SMART ODMORIŠTA U SKLOPU PROJEKTA „Program razvoja cikloturizma u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu“	34922110-0	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	60 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
86	64/19	NABAVA, DOSTAVA I MONTAŽA VIDIKOVCA U ŠARENGRADU U SKLOPU PROJEKTA „Program razvoja cikloturizma u VSŽ za 2019. godinu“	34922110-0	31.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	45 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana
87	65/19	NABAVA – BROJILO BICIKLISTIČKOG PROMETA „Program razvoja cikloturizma u VSŽ za 2019. godinu“	38561000-5	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	45 dana od potpisa ugovora	23.09.2019			Dodana

88	83/19	NABAVA USLUGE „PROVEDBA TERENSKOG ISTRAŽIVANJA KVALITETE ŽIVLJENJA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJ I PRIKUPLJANJE I OBRADA DEMOGRAFSKO-STATISTIČKE DOKUMENTACIJE“	73210000-7	172.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal 2019	6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.	23.09.2019			Dodana
----	-------	---	------------	------------	-----------------------------	--	----	--------	------------------	---	------------	--	--	--------

Datum zadnje izmjene plana: 23.09.2019 11:53

Datum objave plana nabave: 04.02.2019 13:13